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1. Premessa 

 

Il seguente documento contiene il Quadro Economico per i lavori di Realizzazione di un sistema 

integrato di videosorveglianza del territorio per il monitoraggio attivo delle aree e attività a rischio presso 

l’area industriale del Consorzio A.S.I. di Caserta. 

 

2. Quadro Economico 

 

 

Quadro economico dell' intervento

a) LAVORI A CORPO

A.01) Importo della Fornitura in Opera € 197 261,06

A.02) Importo per gli oneri per la Manodopera (NON soggetti a Ribasso d'asta) € 21 293,85

A.03) Importo per gli oneri per la Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) € 3 260,48

a) Totale per l'esecuzione della Fornitura in Opera € 221 815,39

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

B.01) Oneri di discarica € 1 500,00

B.02) Imprevisti art. 42 del DPR 207/2010 € 911,67

B.03) Incentivi per funzioni tecniche art.45, D.Lgs. 36/2023 € 4 436,30

B.04) € 30 503,95

B.04.01) € 7 375,99

B.04.02) € 22 127,96

B.04.03) € 1 000,00

B.05) Spese per  ANAC: € 250,00

B.06) Allacciamenti a pubblici servizi € 3 500,00

B.07) Iva ed eventuali altre imposte € 58 372,62

B.07.01) Cassa nazionale di Previdenza

B.07.01.01) € 1 280,16

B.07.02) IVA 

B.07.02.01) Lavori (22% di A) € 48 799,39

B.07.02.02) Imprevisti (22% di B.02) € 200,57

B.07.02.03) 22% di (B.01 + B.06) € 1 100,00

B.07.02.04) 22% di (B.04 + B.07.01.01) € 6 992,50

b) Totale Somme a disposizione dell' Amministrazione € 99 474,54

c) TOTALE GENERALE DI SPESA € 321 289,93

Oneri previdenziali (4% di B.04.01 + B.04.02)

Spese tecniche generali:

Spese tecniche Progettazione Esecutiva e Coordinamento della

Sicurezza in fase di Progettazione

Spese tecniche Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza

in fase di Esecuzione

Indagini Geologiche


